



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
GMINA MIEJSKA DYNÓW

Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów – budowa kanalizacji sanitarnej – etap III wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV ” Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Nr sprawy: RRG.271.5.2017

Dynów, 2017.06.09

Dotyczy zamówienia publicznego: Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów – budowa kanalizacji sanitarnej – etap III wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV” Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

WYJAŚNIENIA NA ZADANE PYTANIA

Gmina Miejska w Dynowie informuje, iż w dniu 07 czerwca 2017 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych poniżej podano treść zapytań i odpowiedzi bez ujawniania źródła.

Pytanie 1:

Zamieszczone na stronie internetowej przedmiary robót są niekompletne. Przedmiar robót nr 2 zawiera jedynie tabelę elementów i zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu – brak pozycji przedmiarowych. Ponadto brakuje przedmiaru robót nr 8 i przedmiaru robót nr 10.

Odpowiedź:

W załączeniu kompletny przedmiar robót nr 2. Przedmiary robót nr 8 i nr 10 nie są przedmiotem zamówienia (odcinki kanalizacji sanitarnej już wykonane tj. zachodnia strona ulicy Piłsudskiego od nr 60 do nr 130 oraz przy ul. Wierzbowej).

Ponadto informuje się, że w ulicy Piłsudskiego został wykonany odcinek kanalizacji sanitarnej od studzienki TA13 do TA14 i od studzienki TA14 do TA19.3.

Pytanie 2:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o profile podłużne kanalizacji sanitarnej. Brak profili podłużnych oraz brak rzędnych studni na planach sytuacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie jakiegokolwiek weryfikacji załączonych przez Zamawiającego przedmiarów robót w zakresie ich prawidłowości względem dokumentacji projektowej. Uniemożliwia to sporządzenie rzetelnej i prawidłowej wyceny oferty ze względu na brak podstawowych danych. Sam zamawiający zastrzegł w SIWZ że przedmiary robót, dołączone do SIWZ są wyłącznie dokumentami pomocniczymi, zarówno pod względem ilościowym jak i rodzajowym.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytanie:

- 1) W oparciu o jakie parametry Wykonawcy mają zweryfikować prawidłowość określonych w przedmiarach ilości robót ziemnych skoro brak jest w dokumentacji profili podłużnych?

- 2) W oparciu o jakie parametry Wykonawcy mają zweryfikować prawidłowość określonych w przedmiarach długości poszczególnych odcinków kanalizacji skoro brak jest w dokumentacji profili podłużnych, natomiast plan sytuacyjny nie określa żadnych długości pomiędzy studniami rewizyjnymi?
- 3) W jaki sposób Zamawiający może zagwarantować że przyjęte w przedmiarach robót dla kanalizacji sanitarnej ilości oraz głębokości poszczególnych studni są zgodne z dokumentacją projektową skoro nie zawiera ona podstawowych danych?


Odpowiedź:

W załączeniu uzupełniamy profile kanalizacji sanitarnej.

Zobowiązuje się Wykonawców do uwzględnienia wyjaśnień w treści składanych ofert.
Podstawa prawna art. 12 a ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 4, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 21 64 oraz z 2016 r, poz. 831).

Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz modyfikacja SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Z poważaniem:

BURMISTRZ MIASTA

Zygmunt Frańczak

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)