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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B - 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B - 00.00.00 sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot dla obiektow ktére zostang wykonane w ramach projektu pn.:

Przebudowa budynku OSP zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 7 na dz. o nr ewid.
5043/1 w Dynowie, polegajaca na przebudowie dachu

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogaélne wspélne dla
robot objetych realizacjg zadania wg p.1.1., wyszczegdlnione wg zestawienia:

— rozebranie rynien, rur spustowych i obrobek dachu,

— rozbidrka pokrycia dachu z dachowki,

— rozebranie tacenia potaci dachu,

- rozebranie czesci zniszczonej i zdegradowane;j biologicznie konstrukcji wiezby dachowe;j
— montaz nowych elementy wiezby dachowej w miejsce rozebranych,
— montaz kontrtat, membrany dachowej,

— wykonanie nowego deskowania potaci dachu,

~  pokrycie dachu blachg aluminiowo-tytanowa na rgbek stojacy,

— montaz nowych rynien i rur spustowych,

— remont kominow,

- naprawa fragmentu posadzki na poddaszu

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Obiekt budowlany

— budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
— budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami
— obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla_- obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury jak:
drogi, estakady sieci techniczne, budowle ziemne, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty uzytkowe stuzgce rekreacii codzienngj
i utrzymania porzadku.

1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

1.4.6. Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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1.4.7. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu / uzbrojenia terenu
lub calkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych w planie i przekroju)
istniejacego obiektu / uzbrojenia terenu.

1.4.9. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacja/
przebudowag, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.10. Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod smietniki.

1.4.11. Inspektor Nadzoru — osoba upowazniona przez Zamawiajgcego odpowiedzialna za
nadzorowanie roboét i administrowanie kontraktem.

1.4.12.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.13.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe].

1.4.14.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.15.Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich iloéci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.16.Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

1.4.17. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i inngj
korespondencji  technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem Projektu, Wykonawcg
i Projektantem.

1.4.18. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.19. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow.

1.4.20. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.21. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.22. Wyréb budowlany — wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

1.4.23. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesé terenu budowy.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
W nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez
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obejmowa¢ teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju  pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru / projektanta

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, za metody uzyte przy budowie, oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspobirzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentagiji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przekazaniu placu budowy:
Projekt wykonawczy - po dwa egzemplarze dokumentaciji projektowe;j).

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ uzgodnienia z Wiascicielami terenow przeznaczonych
do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi sie ochrong
$rodowiska naturalnego.

1.5.3. Zgodnos$é robot z dokumentacija projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru/ Projektanta, stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone chocby w jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,przetargowych warunkach ogélnych lub szczegotowych®

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru/ projektanta, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoéci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementdw budowli muszg wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Rysunki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru



Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupelnienie rysunkow, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wiasciwego wykonania robdt, na wiasny
koszt i przediozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Inspektor Nadzoru / Projektant winien wnies¢ uwagi lub zastrzezenia dotyczgce rysunkéw, i danych
przedtozonych przez Wykonawce w ciagu 14 dni od ich przediozenia, a uwagi te lub zastrzezenia
winny by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni
od ich otrzymania.

Przed przediozeniem rysunkéw, dokumentéw i danych Wykonawca winien skonsultowac sie z
Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowaé¢ z 7-dniowym
wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inspektor, wéwczas Wykonawca winien
dostarczyé rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datg tychze konsultacji.

1.5.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwioki, wnies¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przedtozonych
Inspektorowi w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania robot. Wykonawca
winien dostarczy¢ Inspektorowi rysunki powykonawcze w jasnej i tatwej do zrozumienia formie, w
trzech egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka robét.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji robét, az do ich zakonczenia i odbioru ostatecznego. Przed
przystgpieniem do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w
czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych tresc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene przetargowa.

Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caly czas budowy.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robhot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie | wokot terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje magazynow, sktadowisk i ukopéw
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,



- zanieczyszczeniem powietrza gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru, '
. uszkodzeniami budynkoéw i budowli w sasiedztwie prowadzonych robot

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dot. punktow powyzej obcigzaja Wykonawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

1.5.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwiazku z niewtasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé w taki sposéb, aby stan naprawionej
wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektora nadzoru, bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru, ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.



Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw | wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.12. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca ma obowigzek opracowac Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego oraz zadbac o jego przestrzeganie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przetargowe;.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robodt od daty rozpoczecia, do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

W przypadku prowadzenia robot w warunkach wysokiego poziomu wod gruntowych, odwodnienie
wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacii technicznej dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru, lub Projektanta.

1.5.15. Rdwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktére
spetniac majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach przetargu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i
Projektanta.

Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.16. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
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wiasnos¢  Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
lub wystapig opoéznienia w robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym
i Wykonawcg ustali wydiuzenie czasu wykonania robot lub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy
zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowia:

* Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003
W sprawie szczegotowego zakresu | formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003 r. Nr 120, poz.1133 z
pdzniejszymi zmianami).

e Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczace o dopuszczeniu do
stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994 r.
(Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami,

* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét | zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. 2 2004 r Nr 202, poz. 2072).

* Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)

» Protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami
badar kontrolnych.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegolowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreglone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow ze zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za speinienie  wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow pochodzacych z jakichkolwiek zrodet.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robat.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do Wwymagan przetargu lub wskazan Inspektora Nadzoru .

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora
Nadzoru .

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.



Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ | whasciwosé do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Miejsca czasowego skiadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poznie] zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Koszt wariantowego zastosowania materiatow powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez
Inspektora nadzoru, jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Przetargu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.



Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
przetargiem.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow, sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t

5.1.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

1. Projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficzne;j,
2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
3. Projekt organizacji budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z przetargiem, oraz za jako$c
zastosowanych materiatéw | wykonywanych robdt, za ich zgodno$c z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru.

- Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
dokumentacji projektowej lub danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

- Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

- Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w przetargu, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

- Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego
okreslonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

- Jezeli Wykonawca bedzie prowadzit roboty w systemie dwuzmianowym, powinien zapewnic
odpowiedni potencjat sprzetowy, a takze wykwalifikowang kadre techniczng oraz zespoty robocze do
realizacji przetargu w tym systemie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.
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Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacjg wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6éb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegélnych elementow
robot.,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,
— Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

— Rodzaje i iloé¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw i t.p.

— Sposob i procedury pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonania poszczegolnych elementéow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong
jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotiwo$é sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z przetargiem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badar beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary i raporty z badan
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji przez inspektora Nadzoru.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania, pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materialdw i robst z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne to inspektor nadzoru poleci Wykonawcey lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci Iub certyfikat zgodno$ci z: Polska Norma Ilub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg
okreslong w pkt. a, i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami § 45
ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegolnosci:
— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy
— date przekazania przez Zzamawiajgcego dokumentagji projektowe;j
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— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow roboét

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robot

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe]

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot.

Dane dotyczace sposobu zabezpieczania robot

— Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzit

—  Wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzit

— Inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiaréw .

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
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Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robét. Bledne dane Zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru .

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w przetargu lub ustalonym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
W przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot — w zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét,

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakose i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajgcych komplet wynikéow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
Jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjgcia dokumentow, o ktérych mowa w
pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badari i pomiaréw wykonanych przez Inzyniera, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$c wykonywanych robot w poszczegobinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosd wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach przetargowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacii przetargu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z przetargu i ew. uzupetniajace lub Zamienne).

3. Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzgdzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét (wydruk + wersja cyfrowa) naniesionych na
kopii mapy zasadniczej powstatej z pomierzenia wszystkich elementow tresci mapy zasadniczej
sporzadzonej na wznowionej lub zatozonej od nowa osnowie geodezyjnej po wykonaniu robét
uzupetnionej o nastepujace elementy:

a) rzedne wysokosciowe wszystkich elementow drogi w granicach pasa drogowego mierzone co
20m oraz w punktach charakterystycznych trasy.

b) rury ochronne i rzedne wysoko$ciowe sieci uzbrojenia terenu.

C) 0znaczenia rodzajéw nawierzchni drég , chodnikéw, zjazdéw i placow

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego ze stanem prawnym, nalezy wykonad
dodatkowe podziaty geodezyjne i opracowac dokumentacje dla celéw nabycia gruntéw na rzecz
Skarbu Panstwa.

8. Dokumentacje powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

- kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego

- ewentualne wynikajgce =z analizy granic mapki jednostkowe dodatkowego podziatu
geodezyjnego wraz z uzyskaniem decyzji na podziat

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét, Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione Wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny
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Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4, ,Odbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez \Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaitowo podstawg piatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

9.2 Warunki przetargu i wymagania ogolne SST B - 00.00.00

Koszt dostosowania sig¢ do wymagan warunkéw przetargu i wymagan ogélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej B-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdoéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije;

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru zmian projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczernstwa
ruchu,

c) optaty dzierzawy i przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet wraz z e ewentualnym zasilaniem w energie elektryczna,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

c) sprawdzanie poprawnosci oznakowania w czasie realizacji kontraktu oraz w okresie przerw
w realizacji robét wymagajacych wprowadzenia tymczasowej organizaciji ruchu.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Rozporzadzenie MGPIiB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).
Warunki Ogédlne i Szczegotowe Przetargu

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo Zamoéwien Publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - 0 ochronie p.poz —jedn.tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz. 1229
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o0 dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z poz. zmianami.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z poz. zmian.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U. nr 169, poz.1650)

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1780 w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich  aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz.2072 w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198 p0z.2041 w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

= Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, Il 1, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003 r.

- Certyfikaty i aprobaty techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B - 01.00.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV : 45111300-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét rozbiérkowych
niezbednych do wykonania zadan w obiekcie oraz usuniecia powstatego gruzu z terenu
prowadzenia robot przy realizacji zadania pn:

Przebudowa budynku OSP zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 7 na dz. o nr ewid.
5043/1 w Dynowie, polegajaca na przebudowie dachu

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢é dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie:

— rozebranie rynien, rur spustowych i obrobek dachu,

— rozbiérka pokrycia dachu z dachéwki,

— rozebranie facenia potaci dachu,

— rozebranie czesci zniszczonej i zdegradowanej biologicznie konstrukcji wiezby dachowe;j
- wywoz materiatow z rozbiorki na wysypisko

1.4. Informacja o terenie budowy

jak wp. 1.5.111.5.6. czesci ogdlnej

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi zawartymi w p.1.4. czesci ogolnej

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie robét rozbidrkowych
przewidzianych niniejsza specyfikacjg z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wyszczegolnionymi w 1.5. czesci ogolne;j

2. MATERIALY:
Dla robot objetych SST Nr B — 01.00.00 materiaty nie wystepuja

3. SPRZET:
Wg wskazan zawartych w p. 3 ST czgsc¢ ogolna.
Dla robot objetych SST Nr B.01.00.00, moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
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4. TRANSPORT

Wywoéz gruzu i materiatéw z rozbiorki powinien sig odbywaé bezpiecznie, bez mozliwosci upadku
z samochodu. Drogi po ktérych bedzie wywozony gruz nalezy na biezaco oczyszczaé aby umozliwié
bezpieczne korzystanie pozostatym uzytkownikom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed przystgpieniem do robét teren odgrodzi¢ i oznaczyé w sposéb widoczny dla osob
trzecich — roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

9.2. Wykonac rusztowanie i stosowac pasy zabezpieczajgce przy robotach na wysokosci.
5.3. Sposob wykonania robét rozbiorkowych pozostawia sie do decyzji wykonawcy robot

5.4. Wszystkie roboty rozbiorkowe wykonywa¢ zgodnie z przepisami B.H.P. w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo, pracownikom zatrudnionych przy wykonywaniu robot.

5.5. Usunac gruz i materialy z rozbiérki, teren uporzadkowac.

5.6. Pozostate zasady wg p.5. ST czes¢ ogdina
6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w p.5. niniejszej specyfikacji i p.5. ST cze$é ogdlna

7. OBMIAR ROBOT
Wg zasad podanych w p. 7 czesci ogdlnej

Jednostkami obmiarowymi dla robot objetych SST Nr B.01.00.00 sa jednostki podane
w przedmiarze robét rozbidrkowych.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych

9. WARUNKI PLATNOSCI
Warunki ptatnosci zostaly okreslone w p.9. czesci ogolnej

PRZEPISY | NORMY

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B-02.00.00 - KONSTRUKCJA i POKRYCIE DACHU

KOD CPV : 452610004 konstrukcja i pokrycie dachu

WSTEP
Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru konstrukcji dachu dla obiektu, ktory zostanie wykonany w ramach zadania pn.:

Przebudowa budynku OSP zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 7 na dz. o nr ewid.
5043/1 w Dynowie, polegajaca na przebudowie dachu

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla zadania jak w p.1.1. tj. montaz
czesci nowej konstrukcji wiezby dachowej i pokrycie dachu

- montaz nowych elementy wiezby dachowej w miejsce rozebranych,
— montaz kontrtat, membrany dachowe],

— wykonanie nowego deskowania potaci dachu,

— pokrycie dachu blacha aluminiowo-tytanowa na rabek stojgcy,

— montaz nowych rynien i rur spustowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
wytycznymi

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje wykonania konstrukcji dachowej stanowia:

» Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003 r. Nr 120,
poz.1133 z pozniejszymi zmianami).

¢ stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994 r.
(Dz.U. z 2000 Nr 1086, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami.
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e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot , zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072).

e Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)

e Protokoly odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatagczonymi protokotami
badan kontrolnych.

1. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
wykonania elementéw konstrukcji dachu wyszczegodlnionych w p. 1.3

2.1. Drewno konstrukcyjne — klasa wytrzymatosci:
—  klasa drewna (wytrzymatoscé na zginanie) C27
— wilgotnos¢ 12% - 18%
— gestosc srednia 420 kg/m3
- murtaty 14x14 cm
- krokwie 8,0x18,0 cm
— platwie 16x18 cm
— stupki 14x14 cm

2.2. Blacha aluminiowo-tytanowa

Dane techniczne materiatu :

—  Grubos¢ 0,7 mm

—  Stop Aluminium AlIMn1Mg0,5 CAA45

- Powtoka organiczna poliamid-poliuretan

— Klasa plastycznosci H41

- Masa 1,89 kg/m2

—  Struktura gtadka lub moletowana stucco

— Szerokos¢ 650 mm lub 1.000,0 mm (500,0 mm)

Technologia:

Podwojny rabek zamkniety
Patentowy system tgczenia blach
Profilowanie paneli na budowie

— Dowiezienie gotowych elementow

Warunki montazu:

— Zakres temperatur od -10 stopni Celsjusza do +45 stopni Celsjusza
— Podkiad niewymagany (zalecana folia paro przepuszczalna)
—  Wentylowanie nie wymagane

Warstwa nosna:

— Pelne deskowanie deska minimum 2,5 cm
- Ptyta OSB minimum 2,0 cm
—  Weina twarda dachowa

2.3. Laczniki

Gwozdzie wym. zgodnie z PN-EN 10230-1:2002.

Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1: gwozdzie ogéinego przeznaczenia.

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82101, nakretki wg PN-86/M-82144, podkiadki pod $ruby,
wkrety do drewna wg PN-85/M-82503 z tbem stozkowym

2.4. Ptyta OSB-3 gr. 20 mm - jest plytg konstrukcyjng do stosowania na zewnatrz i wewnatrz w
warunkach o umiarkowanej wilgotnosci

- Wytrzymato$é na zginanie — 0$ gtéwna EN 310 18 N/m*
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- Wytrzymatoé¢ na zginanie — o$ boczna EN 310 9 N/ m?

- Modut sprezystosci:- o$ gtéwna EN 310 3500 N/ m®
- Modut sprezystosci:- 0$ boczna EN 310 1400 N/ m?
- Wytrzymatos¢ na rozciaganie prostopadte do ptaszczyzny EN319 0,30 N/m®
- Specznienie na grubo$é-po 24h EN 317 15 N/ m?

- Gestosé srednia P 650 Kg/m *

- Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej A W(m -K ) EN 12664 0,13

2.5. Impregnat ogniochronny i grzyboboéjczy konstrukcji dachu

Srodek powinien byé pakowany w szczelnie zamknigtych opakowaniach firmowych
zabezpieczajacych go przed wysypywaniem i zmiang jego wiasnosci techniczno-uzytkowych. Do
kazdego opakowania powinna byc dotgczona:

- nazwa i adres producenta,

- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatg Techniczng ITB, numer aprobaty,

- numer dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat zgodnosci),
- masa netto,

- data produkcji, termin przydatnosci,

- warunki stosowania,

- warunki przechowywania i transportu.

- klasa zabezpieczenia — niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia NRO

2.6. Wkrety

Rozmiary: 4,8x20 i 4,8x35

Materiat: utwardzona stal weglowa SAE 1018 (S51370)

Pokrycie: ocynkowana do 31 um oraz lakierowana proszkowo 40-50 um
Podktadka: Gwarantujgca 100% szczelnosci.

Srednica 14 uszczelniajgca powlekana samo wulkanizujgcg gumg EPDM
Gtowka: N=8 mm

Max. Zdolnosé przewiercania: 4x0,7 m, Ca 5 szt./m2

2.7. Rynny i rury spustowe z blachy aluminiowej.

- Rynny dachowe pétokragte @ 150 mm, rury spustowe @ 120 mm, denka do rynien, leje spustowe.

- Haki do rynien dachowych i obejmy do rur spustowych stalowe wg PN-B-94702:1999

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgc do wykonania robot montazowych winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z n/w sprzetu , gwarantujgcego wiasciwa t.j. spetniajacg wymagania SST jakosc robot:

e zuraw samochodowy

wciggarka

ciggnik kotowy

przyczepa diuzycowa

spawarka elektryczna

Srodek transportowy

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetniac wszystkie wymagania przepisow BHP.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp, przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Wszelkie urzadzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym

powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

4. TRANSPORT
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Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas trafnsportu
materialy i elementy konstrukcji oraz pokrycia powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

4.1. — skladowanie materiatow i konstrukcji

4.2. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym.
taczniki i materiaty do ochrony drewna skiadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru przed
jej wbudowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét .
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne".

5.2. Warunki wykonania robot .

5.2.1. - Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacja.
Przy wykonywaniu jednakowych elementdw, stosowaé wzorniki.
Elementy drewniane stykajace sie z murami izolowa¢ warstwa papy

5.2.2 — dopuszczalne odchytki wymiarow:
- rozstaw wigzaréw w osiach do 2 cm

- wysokosé elementu do 10 mm

- dlugos¢ elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

Odchytki wymiarowe krawedziakow :
- w diugosci do + 50 mm

- w szerokosci do + 3 mm

- W grubosci do + 3 mm

-gr.4 mm

5.3 Montaz uzupetnienia konstrukcji dachu

5.3.1. - zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ wediug
zalecen podanych w czesci architektonicznej opracowania, zgodnie z uzgodnieniami z
rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych. Elementy drewniane impregnowac¢ nalezy $rodkami
posiadajacymi pozytywne oceny higieniczne oraz aktualne dopuszczenia do stosowania Instytutu
Techniki Budowlane;.

Roboty zwigzane z impregnacjg — zaleca sie wykonanie impregnacji powierzchniowe] roztworze
srodka o temperaturze 20°C. Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzegac
warunkow bezpiecznego stosowania $rodka podanych przez producenta w karcie charakterystyki
wyrobu. Warunki przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania impregnacji (instrukcje)
powinien dostarczyé producent.

5.3.2. - Roboty wykonania i montazu konstrukcji drewnianej wiezby oraz poziomych elementéw
szalowania dachu ptytg OSB nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiagniecie projektowane] wytrzymatosci uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgj.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacja projektowa.

5.4. Podkiad z desek gr. 32 mm pod pokrycie z blachy aluminiowo-tytanowej

Podktad pod pokrycie blachg aluminiowo-tytanowa na rabek stojacy powinien by¢ wykonany z
desek 32mm lub ptyt OSB gr.20 mm. Umocowanie desek lub ptyt do konstrukcji dachu wykonaé za
pomocg gwozdzi lub wkretéw, ktorych gtéwki powinny by¢ osadzone ponizej powierzchni, aby ich
tebki nie stykaly sie z blachg. Nalezy rowniez utozy¢ folie paro przepuszczalng pod blache na
wykonanym deskowaniu w celu odizolowania.

5.5. Pokrycie blachg aluminiowo-tytanowa
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Krycie dachu nalezy rozpocza¢ od wiasciwego ustawienia 1 pasa blachy na catej diugosci od
kalenicy do okapu aby pasy blachy przebiegaty prostopadle do okapu.

Arkusze powinny by¢ taczone w ztgczach prostopadtych do okapu na rgbki stojgce.

W przypadku koniecznosci przycinania blachy nalezy stosowaé nozyce do blach, ewentualnie pitke
do metalu. Usuwac z blachy opitki miekka zmiotka.

Robét nie wykonywac na oblodzonych i mokrych podtozach.

5.5.1. Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

Obrobki blacharskie mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
-15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

- rynny mocowac z a pomocg hakow o rozstawie co 50 cm.

- rury spustowe mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposdb trwaty przez wbicie trzpienia w spoine muru lub osadzenie na zaprawie cementowe] w
wykutych gniazdach.

5.6. Pozostate zasady wg p.5. ST cze$¢ ogolna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

6.1.1. Badania powinny obejmowac: sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.1.2. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe, musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i powinna obejmowac:

— Jakosci dostarczonej blachy, papy i akcesoriow

— prawidiowosci wykonania obrébek blacharskich

- zamocowania, szczelnosci i stanu pokrycia dachu

- spadkow i zamocowania rynien i rur spustowych

6.2. pozostate zasady wg p.6. ST cze$¢ ogdlna

6.3. Dokumenty robaét.
Do dokumentow robdt montazu konstrukcji dachowej zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych
nastepujgce dokumenty:

» Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2003 r. Nr 120,
poz.1133 z pozniejszymi zmianami).

» Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994 r.
(Dz. U. z 2000 Nr 1086, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami.

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz. U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072).

» Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)

* Protokoty odbioréw czesciowych, korncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
badan kontrolnych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. - Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg , SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daly
pozytywne wyniki.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiorowi podlegaja poszczegdlne elementy robdt przez sprawdzenie ich zgodnosci ze specyfikacja
i przedmiarem robot, jakoscig wykonania okreslong w W.T.W i O.R.B.M i odpowiednimi normami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i specyfikacja , jezeli wszystkie pomiary i badania daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, konstrukcja dachu nie
powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy konstrukcje poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej konstrukcji dachu, pokrycia,
obrébek blacharskich, montazu rynien i rur spustowych.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego obudowy i pokrycia

- sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

- sprawdzenie umocowania i fgczenia arkuszy

- sprawdzenie szczelnosci pofgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

- sprawdzenie polaczen obrobek blacharskich

- prawidlowoéci spadkéw rynien dachowych

Roboty podlegaja odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV. Definicje,
wymagania i badania

PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998 Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-20130:1999/AzI:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B- 03.00.00 - TYNKIi MALOWANIE

KOD CPV : 454100004 Tynkowanie
KOD CPV : 45431200-9 Malowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z uzupetnieniem tynkéw i pomalowania w budynku zadania p.n.:

Przebudowa budynku OSP zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 7 na dz. o nr ewid.
5043/1 w Dynowie, polegajaca na przebudowie dachu

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét tynkarskich objetych
realizacjg zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

- uzupetnienia tynkéw wewnetrznych na poddaszu,
- okiadziny kominéw ptytami z wetny mineralngj

- pomalowanie farbg emulsyjng

- wzmocnienie fragmentu posadzki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.5. Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami w dokumentaciji projektowe;.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i okresleniami
podanymiw ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.6.1. Tynki zwykte i oktadziny
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- Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw | technike
wykonania powinny odpowiadac normie PN-70/B-10100.

- podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100.

1.6.2. Dokumentacja robot
Dokumentacje robét tynkowych stanowiag dokumenty wyszczegolnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
wykonania tynkéw i oktadzin wewnetrznych,

2.1. Woda
Do przygotowania zaprawy stosowac wode odpowiadajgca Wwymaganiom normy PN-88/B-32250 —
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Mozna stosowac wode pitng wodociagowg

2.2. Piasek
Piasek nie powinien zawierac domieszek organicznych, Zanieczyszczen i mieé frakcje roznych
wymiaréw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.21. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — Srednioziarnisty odmiany 2.

2.2.2. Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Wapno - PN-86/B-30020
Do zapraw stosowaé wapno suchogaszone

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw murarskich stosowac piasek rzeczny lub kopany, cement portlandzki 35 z dodatkami.
Wapno suchogaszone . Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od
Wymaganej marki zaprawy, zgodnie z normg PN-90/B-14501.

Przygotowanie zapraw winno odbywac sie mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po iej
przygotowaniu, tj. w okresie okoto 3 godzin.

2.5. Srodki gruntujace - powinny odpowiadac¢ wymaganiom aprobat technicznych

2.6. Farba emulsyjna - wytwarzana fabrycznie o spoiwach polioctanu  winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w $wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.7. Farba akrylowa wytwarzana fabrycznie zgodna z PN-EN-13300:2002.
Farba akrylowa o podwyzszonej odpornosci na Zmywanie, pozostawia matowy efekt wykonczenia.

- Zuzycie: 0,072 I/'m2 na jedna warstwe

- schnigcie wstepne 2 godziny

- gestosé w 20+/-0,5 C [g/cm’] najwyzej - 1,600
- hanoszenie drugiej warstwy po 2 godzinach

- Sposob nanoszenia Pedzel, watek lub natrysk
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP

4. TRANSPORT

4.1.  Transport materialow moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami transportu, ze zwréceniem
szczegolnej uwagi na zabezpieczenie tadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

4.1.1. Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
odpowiednio zabezpieczone przed zwilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Tynki cementowo-wapienne

Przed przystagpieniem do wykonania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego (jezeli to jest mozliwe).

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0° C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ~Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych
W okresie obnizonych temperatur’.

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz 2 godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiaé¢ zaprawg spoin przy licach
zewnetrznych na gteboko$¢ 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z
rdzy i substancji tustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie poditoza nalezy zwilzy¢ woda.

Niedopuszczalne sa nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanego na powierzchni tynkow z roztworéw soli
przenikajacych z podioza.

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;
przyczepnosci tynku do podioza.

5.2. Malowanie emulsyjne tynkéw

Nowe nie malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawg
i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen np.
kurzu.

Wilgotnosé podioza — 6 %

Powierzchnie tynkowanych écian i sufitow zagruntowac Uni Gruntem, wykona¢ gladzie gipsowe
jednowarstwowe, przetrzeé papierem $ciernym i malowac dwukrotnie farbg akrylowg

Nie stosowac na wilgotne podioza. Podioza muszg by¢ rowne, nosne, suche i czyste. Luzne resztki
farby lub tynku nalezy usungc, podioze zagruntowaé érodkiem gruntujgcym i malowac watkiem lub
natryskiem dwukrotnie

Powierzchnia powtok powinna mie¢ barwe jednolitg, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i
odpryskéw. Roboty malarskie prowadzi¢ przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych
przy temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C.
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5.3. Powloki malarskie antykorozyjne elementéw stalowych:

malowane podioze 0czyscic z kurzu j rdzy, wyréwnac przez szpachlowanie, przeszlifowaé i malowag
jednokrotnie farbg chlorokauczukowg do gruntowania, oraz dwukrotnie farbg chlorokauczukowg
nawierzchniows. Jezeli konstrukcja stalowa zostata dostarczona na budowe zabezpieczona farbg
podkiadowa, nalezy ja malowaé¢ dwukrotnie farbg nawierzch niowa.

5.3.1.prace malarskie antykorozyjne nalezy prowadzi¢ w nastepujacych warunkach:

- temperatura malowanego podtoza nie Wyzsza niz 40°C.

- przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz para wodna.

- Przy temperaturze podioza co najmniej 3°C wyzszej od temperatury punktu rosy.

- prace malarskie nalezy wykonywaé na terenie oddzielonym lub ostonietym od prac innego typu,
Szczegolnie od spawania i obrobki strumieniowo-sciernej.

- Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢ w bezpieczny sposob dostepne i dobrze
oswietlone.

5.4. prace malarskie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktora winna zawiera¢:
- informacje o$rodku gruntujgcym

- 8posob przygotowania farby

- Sposob naktadania farby

- Zuzycie na 1 m2

- Czas migdzy naktadaniem warstw

- zalecenia w zakresie BHP.

5.5. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czesc ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 pkt 6.
6.1. Tynki - badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzone wg normy PN-70/B-10100
i powinny umozliwié oceng wszystkich wymagan:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg

- prawidtowos$¢ przygotowanego podioza

- Przyczepnosc tynkéw do podioza

- grubos¢ tynku

- prawidtowos$¢ umocowania rusztu sufity podwieszonego
- wyglad zewnetrzny tynkow i sufitu podwieszonego

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w odpowiedniej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

6.3. pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogodlna
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

8.1. Tynki
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8.1.1. - roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows , SST i Wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegodlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty
pozytywne wyniki.

8.1.2. - dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pfaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nie moga byé wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci kontrolowanej
taty.

pionowymi
8.1.4. — niedopuszczalne sa wykwity i zacieki na powierzchni, odstawanie | odparzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementow wyszczegolnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-88/B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonéw zapraw

PN-B-19701:1997 - Cementy powszechnego uzytku

PN-EN-1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.

PN EN 197-1:2002 - Cement. Skiad, Wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zZwykle.

PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz

Warunki techniczne wykonania i odbiory robot budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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